[bookmark: _GoBack]HANKEDOKUMENDID 
(HD / Juhised pakkujale)
„Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine“
VEEBILEHEHANGE 
(Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti
hankekorra § 2 p 5, § 4 lg 3  ja § 7 alusel)

Lugupeetud ettevõtjad! 

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus eelnimetatud tööde teostamiseks.
Riigihange [veebilehehange/projekteerimis- ja ehitustööd]: „Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine“. 
Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (reg. 75039729).
Hankelepingu eeldatav maksumus: 8 333,33 eurot (km-ta)/ 10 000,00  eurot (km-ga).

Rahastamisallikad: Narva linna omavahendid.

Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei.

Kas riigihankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi: Ei.

Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ei.

1.  Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimuste loetelu ning alltoodu tõendamiseks nõutavate dokumentide nimekiri:
	
         Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimus

	
Nõutav dokument

	1.

	Pakkujal puuduvad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8  sätestatud kõrvaldamisalused 
	Pakkuja esitab koos pakkumusega HD 
Lisa 1 kohaselt vormistatud kinnituse 

	
 2.

	Pakkuja/ühispakkujad ning allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevad alltöövõtjad peab/peavad omama projekteerimistööde osa teostamiseks kutsealase pädevuse vastavust vähemalt järgmiste kvalifitseerimiste tingimustele: „Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamine, tase 7“. Ametiala: Projekteerimine. Pakkuja/ühispakkujad ning allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevad alltöövõtjad peab/peavad omama ehitustööde osa teostamiseks kutsealase pädevuse vastavust järgmiste kvalifitseerimise tingimustele: „ehitusjuht, tase 6“. Üks isik võib täita kahe või enama isiku rolli juhul, kui ta täidab nendele isikutele ettenähtud pädevuse nõuded. Õigussuhet tõendatakse andmetega majandustegevuse registris või isikuga sõlmitud kirjaliku kokkuleppega (vabavormis), et ta nõustub olema riigihanke „Narva linnas sademeveekanalisatsiooni ja drenaažitorustiku projekteerimine ja ehitamine.“ hankelepingu täitmisel vastutav isik.
	Pakkuja peab omama MTR-i registreeringut küsitud tegevusalal ning esitada vabas vormis pädeva isiku nimi, kvalifikatsioon (kutseseaduse kohane kutse), kutsetunnistuse number. 
Hankija kontrollib registreeringute olemasolu avalikust andmekogust.

	
	
	


2. Täiendavad dokumendid: 
Pakkujatel on lubatud esitada ühispakkumus riigihangete seaduses sätestatud tingimustel. Ühispakkujate ühise pakkumuse esitamisel vastutavad hankelepingu täitmise eest ühispakkujad solidaarselt. Ühispakkumuse esitamisel täidavad pakkujad HD Lisa 3 kohase ühispakkumuse volikirja. 
Kui pakkuja kasutab alltöövõttu, esitab pakkuja pakkumuse koosseisus info alltöövõtja kohta vastavalt alusdokumentide Lisas 4 toodud vormile, tuues välja info alltöövõtja kohta, alltöövõtulepingu objekti kohta, mille suhtes pakkuja kavatseb sõlmida alltöövõtulepingu(id). Hankelepingu täitmisele ei tohi kaasata isikut, kellel esinevad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8  nimetatud kõrvaldamise alused (RHS § 122 lg 1 ja lg 4).
3. Maksuvõlgade kontroll: 
Maksuvõlgade kontroll toimub kaheetapiliselt:
(a) Pakkumuse esitamise ehk avamise tähtpäeva seisuga ning
(b) Hankelepingu sõlmimise päeva seisuga (seejuures hankelepingu sõlmimise päeva määrab hankija).
Kui hankija tuvastab, et pakkujal esineb käesolevas punktis sätestatud võlg, annab ta pakkujale vähemalt kolm tööpäeva maksuvõla tasumiseks või ajatamiseks. Kui pakkuja on hankija antud tähtpäevaks maksuvõla tasunud või ajatanud, ei kõrvalda hankija pakkujat või taotlejat hankemenetlusest.
4. Tehniline kirjeldus: Tehniline kirjeldus on antud HD Lisa 5.
5. Hankedokumentide väljastamine ja selgitused: Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankedokumentidele ja nende lisadele, mis on avalikult kättesaadavad Narva linna veebilehel www.narva.ee 
6. Huvitatud isikute registreerimine: Huvitatud isikutel on võimalus ennast veebilehel hankekutse saanud isikuna registreerida, avaldades hankijale oma kontaktandmed. Hankedokumendid ja nende lisad elektroonselt välja võtnud isikute registreerimine toimub Hankija kontaltisiku elektronposti teel vabas vormis teate edastamisega. 
Hankija ei vastuta e-posti side korrapärase toimimise eest. Registreerimisteate edastanud huvitatud isik on kohustatud veenduma, et hankija on registreerimisteate kätte saanud.
Registreerimine pole pakkumuse esitamise eelduseks, kuid hankedokumentide kättesaamise registreerimata jätmisel ei vastuta hankija huvitatud isiku informeerimiskohustuse nõuetekohase täitmise eest. 
7. Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik: 
Pakkumuse hind esitatakse HD kohaselt ning pakkumuse hind tuleb väljendada ranges vastavuses pakkumuse maksumustabeliga (HD Lisa 6) käibemaksuga ja ilma. Täiendavate maksetingimuste esitamine on keelatud. Pakkumuse rahaühikuks on euro (EUR). 
8. Pakkumuse koostamine ja esitamine: Pakkumus koostada eesti keeles, ühes eksemplaris kirjalikult ning esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus hankija asukohajärgsel aadressil. 
Ümbrikule palume märkida:
· Hankija nimi Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
· Pakkuja nimi, registrikood, kõik kontaktandmed ning riigihanke nimetus 
· Veebilehehange „Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine“
· Mitte avada enne 10.01.2022 kell 13:50 

Hankija ei vastuta ümbriku vormistusnõuete täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkuja märgib vajadusel pakkumuses, milline teave on ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist vastavalt RHS § 111 lg 5.
NB! Pakkuja on kohustatud tutvuma ehitusobjektiga, kontrollima töömahtusid ja muid hankedokumendis või selle lisades esitatud tehnilisi andmeid enne pakkumise esitamist ning informeerima koheselt avastatud puudustest, ebatäpsustest või vastuoludest Hankijat. Juhul, kui puudused, ebatäpsused või vastuolud avastatakse peale pakkumise esitamist, kannab pakkuja kõik sellega kaasnevad täiendavad kulud.
Pakkujad täidavad HD Lisa 1 kohase vormi, avaldades hankijale oma üldandmed. Pakkuja esitab HD Lisa 2 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed.
9. Pakkumuse esitamise aeg ja koht: hiljemalt 10.01.2022 kell 13:30 Peetri plats 3, 4. korrus, ruum 23, kabinet 4, 20308 Narva (lõunaaeg 12.00-13.00).
10. Pakkumuse jõusolek: Pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
11. Pakkumuse avamise aeg ja koht: 10.01.2022 kell 13:50 Peetri plats 3-23, 20308 Narva, 4. korrus, Linnamajandusameti direktori kabinetis nr 5.
Hankija võimaldab viibida pakkujatel pakkumuste avamise juures. Pakkujate esindajad peavad olema valmis tõendama volituste olemasolu. Esindusõigust kontrollitakse!
12. Hindamiskriteerium: Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus (RHS § 85 lg 4).
13. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine: 
13.1. 	Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui: 
a) kõikide pakkumuste maksumused ületavad Hankija rahalisi võimalusi;
b) hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine vms);
c) hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Hankijast sõltumatutel põhjustel.
Hankijal on õigus sõlmida hankeleping peale finantseerimise saamist. Finantseerimise saamata jäämisel on hankijal õigus teha põhjendatud kirjalik otsus kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta. 
14. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine: Hankijal on õigus tunnistada riigihankemenetlus omaalgatuslikult kehtetuks eelkõige siis, kui hankemenetluse kestel on hankijale saanud teatavaks asjaolu, mis välistab või muudab hankija jaoks ebaotstarbekaks hankelepingu sõlmimise esitatud tingimustel, samuti siis, kui hankelepingu sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele (RHS § 73 lg 3 p 6).
15.  Tööde teostamise tähtajad: 
15.1. [bookmark: _Hlk91834851]Projekti lõplik esitamise tähtaeg  ja ehitusloa kättesaamine on 01.04.2022. a.
15.2. Ehitustööde teostamise ja kasutusloa kättesaamise tähtaeg on 01.06.2022. a.
16.     Hankelepingu olulised tingimused: 
16.1. Hankeleping sõlmitakse vastavalt lisatud lepinguprojektile (HD Lisa 7). 
16.2. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub kahes osas (projekteerimine ja ehitamine), sellekohase üleandmis-vastuvõtmisaktiga, peale Töövõtja Lepinguliste kohustuste täitmist. 
16.3. Ette antud lepingutingimused pole läbiräägitavad.
17.     Hankelepingu sõlmimine: 
Hankeleping allkirjastatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul pakkujatele pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse väljasaatmise päevast arvates. Juhul, kui pakkuja pole eelnimetatud tähtaja jooksul teostanud hankelepingu sõlmimiseks nõutavaid toiminguid, loetakse pakkuja oma pakkumuse tagasi võtnuks.
Riigihanke eest vastutavad isikud:	
Aleksandr Tšernossitov, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti teede vanemspetsialist, kontakttelefon (+372) 359 9134, mobiiltelefon (+372) 5598 1781, e-post: aleksandr.tsernossitov@narva.ee 


Lisad (kättesaadavad Narva linna veebilehel)
Lisa 1. Pakkuja kinnitus
Lisa 2. Pakkuja esindaja volikiri (vajadusel)
Lisa 3. Ühispakkumuse volikiri (vajadusel)
Lisa 4. Alltöövõtja nõusolek (vajadusel)
Lisa 5. Tehniline kirjeldus
Lisa 6. Pakkumuse maksumustabel 
Lisa 7. Hankelepingu projekt
Lisa 8. Asendiskeem


Lisa 1. Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:              Narva Linnavalitsuse  Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine 
Menetlusliik:	           veebilehehange/ projekteerimis- ja ehitustööd 

PAKKUJA KINNITUS

1. Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8   nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankekutses esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid hankelepingu täitmiseks.
2. Oleme tutvunud hankekutsega ja selle lisadega ning kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.
3. Kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad selle lahutamatu osa.
4. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse mitte-nõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankekutsele mitte-vastav.
5. Meil on olemas kõik Töövõtulepingu täitmiseks vajalike intellektuaalsete omandite õigused ning et oleme tutvunud kohapeal kõikide pakutud objektidega. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks piisav.
6. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.
7. Meie pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

	Ärinimi:
	

	Äriregistri registrikood
	

	Tegevuskoha aadress:
	

	Telefon:
	

	E-posti aadress:
	

	Pangakonto number:
	

	Panga nimi:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress):
	



Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________   

Esindaja allkiri:	________________




Lisa 2.  Pakkuja esindaja volikiri


Hankija nimi:		       Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine 
Menetlusliik:	                   veebilehehange/ projekteerimis- ja ehitustööd 

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:

PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI

Käesolevaga _________________ (pakkuja ärinimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus volitab __________________________ (volitatava ees- ja perenimi ning isikukood) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.


Volitatava allkirjanäidis: ________________________


Käesolev volikiri hõlmab volitust hankelepingule allakirjutamiseks ning on antud ilma edasi-volitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.


Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________





Lisa 3.  Ühispakkumuse volikiri

Hankija nimi:		      Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine 
Menetlusliik:	                   veebilehehange/ projekteerimis- ja ehitustööd 

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:

ÜHISPAKKUMUSE VOLIKIRI
Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:
	Jrk
	Pakkuja nimi
	Pakkuja registrikood
	Pakkuja aadress
	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Allkirjaõigusliku isiku allkiri

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)
Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:
	Pakkuja nimi
	

	Pakkuja registrikood
	

	Pakkuja aadress
	

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	

	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
	



Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemisel, esindades ühispakkujaid suhetes hankijaga.
Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik ühispakkujad solidaarselt hankelepingu täitmise eest.
Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:	________________
Pakkuja esindaja nimi:	________________
Esindaja allkiri:	________________

Lisa 4. Alltöövõtja nõusolek

Hankija nimi:		       Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine 
Menetlusliik:	                   veebilehehange/ projekteerimis- ja ehitustööd 

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:

ALLTÖÖVÕTJA NÕUSOLEK

Käesolevaga ________________________ (alltöövõtja, kelle kvalifikatsioonile tuginetakse, ärinimi)
_________________ (äriregistrikood) tõendab, et on andnud _________________________ (pakkuja ärinimi) nõusoleku osaleda ülalnimetatud hankelepingu täitmisel ____________ ______________________________________ (tööde liik) osas alltöövõtjana.



Alltöövõtja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________




Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________





Lisa 5. Tehniline kirjeldus
Hankija nimi:		            Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine 
Menetlusliik:	                        veebilehehange/ projekteerimis- ja ehitustööd 

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood: 

Tehniline kirjeldus

1. Olemasolev olukord
Projekteeritav ja välja ehitav objekt asub Narva linnas Jugla tänava teelõigul T1 (tunnus 51101:001:0683) kinnistutel (vt. Lisa 8. Asendiskeem).

1. Hanke eesmärk
1. Käesoleva hanke eesmärk on Jugla tänava teelõigul T1 projekteerida ja teostada ehitustööd teelõigu all asuva drenaažitoru (ühendab kraavi ühendus omavahel) asendamisega, sh tööde mahus tuleb ette näha järgmist: 
0. lahendus Jugla tänava teelõigul T1 all drenaažitoru asendamise tööprojekti osana;
0. ette näha Jugla tänava teelõigul teekatte taastamine vastavalt kehtiva Narva linnas kaevetööde eeskirja (vastu võetud 21.03.2019 nr 5) nõuetele.
1. Töövõtja  peab  projekteerimis- ja ehitustööde  tegemisel  juhinduma  Eestis  kehtivatest  teehoiutöödega seotud seaduste, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest: 
· Planeerimisseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;
· EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk või sellega samaväärne; 
· RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend või sellega
samaväärne;
· Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid;
· Tee projekteerimise normid (RT, 05.08.2015 nr 106)
· Projekteerimistöödel juhinduda „Linnatänavad“ EVS 843:2016 ning muudest seadusest tulenevatest nõuetest;
· Transpordiameti koduleheküljel www.transpordiamet.ee rubriigi Juhendid ja juhised alamrubriikides Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus toodud juhised, juhendid, nõuded, teede projekteerimisenormide muudatusettepanekud ja ministri määrused;
· EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1:  Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid;
· EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained; 
· EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud;
· Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis, Maanteeamet
05.01.2016 käskkiri nr 0001;
· Maanteeamet „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ MA 2016-012;
· Maanteeameti „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” 23.12.2015. a käskkiri nr 0314;
· Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded, jõustumine 01.07.2015; 
· Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT , 03.08.2015, 101); 
· Tee seisundinõuded (RT, 14.07.2015 nr 92); 
· Liiklusseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded ning Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (RT, 13.07.2018 nr 43); 
· Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (RT, 14.04.2016 nr 34);  
· Narva linna kaevetööde eeskiri (vastu võetud 21.03.2019 nr 5).

Tööde tegemisel võib kasutada ainult neid materjale ja tooteid, mille vastavus on tõestatud tehnilistes töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama tehnilistele töökirjeldustele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. Töövõtja peab iga üksiku tehniliste töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö tegemisel arvestama kõikide tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. 

Tellija, töövõtja ja omanikujärelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Töövõtja peab teavitama tellijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Pärast ehitustööde lõppemist objektil esitab töövõtja tellijale teostusmõõdistamise.

1. TÖÖDE ÜLDINE KIRJELDUS
3. PROJEKTEERIMISTÖÖD
Tööde üldine kirjeldus projekteerimise osas
0. Ehitusprojekti staadium – tööprojekt (projekteerimistase „hea“). 
0. Projekti koostamise aluseks projekteerija tellib tehnovõrkudega geodeetilise alusplaani täpsusega M 1:500 ning kooskõlastab selle kõikide tehnovõrkude omanikega (elekter, side, gaas, vesi jne).
0. Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadustikuga ettenähtud juhtudel.
0. Projekteerijal võtta tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja maaomanikelt nõusolek ehitustööde läbiviimiseks.
0. Projekteerija valmistab eskiislahenduse ning kooskõlastab selle tellija esindajatega, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga ning seejärel, arvestades kõiki soove, koostab tööprojekti.
0. Eskiis koostada kooskõlas Eesti Standardiga EVS 932:2017 „Ehitusprojekt”.
0. Uue drenaažitoru eeldatav pikkus on ca 13 jm, kuid asendatava toru kogupikkus selgub projekteerimise käigus ehk määrab kindlaks projekteerija.
0. Ette näha vajadusel olemasoleva drenaažitoru lähedal kraavi korrashoiu tööde teostamine kuni 3-5 kogupikkusega, et tagada drenaaživee kraavis uue toru hea läbilaske. Uus drenaažitoru võiks vastata standardile EN13476 ning raadiusega vähemalt 600 mm (klass peab olema vähemalt SN8 (PP/PN või samaväärne).
0. Erinõuded katendi taastamiseks näha ette vastavalt Narva linna kaevetööde eeskirjale: ette näha katendi taastamine peale drenaažitoru rajamist kogu lõhutud sõiduraja laiuses ja ühekihilise asfaltkattena, kus pealiskihiks on graniidikillustiku sisaldusega asfaltbetoon. Kihtide paksus peab olema vähemalt 6 cm. Kattendi taastamise pindala on ca 30m2.
0. Projektis ja töös ette näha tee nõlva tugevdamine näiteks munakivisillutise või betooniga, et takistada nõlva laskumist olemasolevasse drenaažikraavi.
0. Eskiislahenduse esitamise tähtaeg on 40 päeva hankelepingu sõlmimisest arvates.
0. Tööprojekt peab olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldab määrata ehitustööde maksumuse ning ehitada selle järgi. 
0. Projekti mahus peab olema üheselt määratud kõigi tehtavate tööde maht koos ehitustööde arvestusliku maksumusega ning nõutavad kvaliteeditasemed. Tellijal on õigus eeldada, et tööde mahud on arvestatud õigesti ning vastavad joonistes ja spetsifikatsioonides toodud mahtudele.
0. Tööprojekt peab olema kooskõlas sellekohaste rahvusvaheliste, Euroopa ja Eesti standardiorganisatsiooni standarditega (EVS-EN, ISO, EN; DIN), ehitusseadustiku nõuetega, Narva linna üldplaneeringu nõuetega, samuti Eesti standardiga EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt” ning majandus- ja taristuministri 02.07.2015. a määrusega nr 82, Narva Linnavalitsuse 13.08.2014. a määrusega nr 25 „Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord“, Narva Linnavalitsuse 01.04.2020 korraldus nr 227-k, sh kuid mitte ainult.
0. Taotleda rekonstrueerimise projektile ehitusluba.
0. Projekti lõplik esitamise tähtaeg ja ehitusloa kättesaamine on 01.04.2022. a.

Projekteeritaval objektil peab olema tagatud: vastavus õigusaktidele ja käesolevas tehnilises kirjelduses esitatud nõuetele, keskkonnasäästlikkus, ehituskulude optimaalsus.
Kuna praegu on antud maa-ala kohta olemas vanad geodeetilised andmed, siis on vaja teostada täiendavalt topo-geodeetilised mõõdistused vastavalt "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korra" nőuetele. 
Samuti puuduvad antud maa-ala kohta ehitusgeoloogilised andmed. Sellest tingituna on vaja teostada ehitusgeoloogilised uuringud vastavalt „Ehitusgeoloogiliste uurimistööde tegemise korra“ järgi.
Ehitusprojekti koosseisus esitada ehitustööde mahtude loend koos ehitustööde arvestusliku maksumusega. Tee-ehitusprojekti mahus peab olema üheselt määratud kõigi teostatavate tööde maht ning nõutavad kvaliteeditasemed. Tellijal on õigus eeldada, et tööde mahud on arvestatud õigesti ja vastavad joonistes ja spetsifikatsioonides toodud mahtudele. 
1. Kooskõlastamine 
1. Projekteerimise alguses ja selle käigus peab projekteerija konsulteerima tööprojektiga seotud küsimustes Tellijaga, tehnovõrkude valdajatega ning koostöös tellijaga korraldama projekteerimistööde käigus töökoosolekuid projektlahenduste aruteluks ja kooskõlastamiseks. Üks nädal enne töökoosoleku toimumist on projekteerija kohustatud saatma töökoosoleku kutse ning kolm päeva enne esitama tellijale töökoosoleku päevakorra.
1. Kõik projektiga ettenähtud tööd, mis otseselt mõjutavad piirinaabreid (nt ajutine maakasutus; kraavide rajamine ja puhastamine jm), tuleb projekteerimise käigus kõikide piirinaabritega kooskõlastada. Kooskõlastus peab olema üheselt mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus.
1. Projekteerija kooskõlastab ehitusprojekti kinnisasja omanikuga, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada
1. Projekt tervikuna lisaks projektist puudutatud tehnovõrkude omanikega ja valdajatega kooskõlastada veel ka Tellijaga. Töövõtja ülesandeks on taotleda kõik vajalikud load ja kooskõlastused. Sellega seotud kulud ja lõivud tasub Töövõtja ja neid kulusid tuleb arvestada projekteerimistööde maksumuses.  
1. Nõuded ehitustöödele
Töö käigus olemasoleva drenaažitoru asendada Jugla tänava teelõigul vastavalt koostatud ning kõigi osapoolte poolt kooskõlastatud projektile. Töö järgselt tuleb koostada teostusmõõdistus ning taastada kõik töö käigus tekkinud kahjustused. Taotleda kasutusluba. 
1. Liikluskorraldus
3. Koostada töödeaegse liikluskorralduse skeemid.
3. Ajutise liikluskorralduse projekteerimisel lähtuda majandus- ja taristuministri 13.07.2015 määrusest nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. 
1. Ehitustööde teostamise ja kasutusloa kättesaamise tähtaeg on 01.06.2022. a.








































Lisa 6.  Pakkumuse maksumustabel

Hankija nimi:		            Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine 
Menetlusliik:	                        veebilehehange/ projekteerimis- ja ehitustööd 
Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:

Pakkumuse maksumustabel
	Kood
	Tööliik
	Mõõtühik
	Kogus
	Ühiku hind
	Kokku maksumus 

	1
	Projekteerimistööd
	1
	Objekt
	 
	 

	2
	Ehitustööd
	1
	Objekt
	 
	 

	
	KOKKU 
	
	

	
	Käibemaks 20%
	
	

	
	Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga
	
	


Märkused:
1.      Pakkumuse hind sisaldab ka nende tööde tegemise kulusid, mis ei ole küll otseselt kirjeldatud hankekutses ega näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mille tegemine on mõistlikult  vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda muutmata.
2.      Juhul, kui kõik esitatud pakkumused ületavad hanke eeldatavat maksumust, on Hankijal õigus sõlmida hankeleping peale lisafinantseerimise saamist. Lisafinantseerimise saamata jäämisel on hankijal õigus teha põhjendatud kirjalik otsus kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta (RHS § 116  lg 1 p 1 ja 2).

Kuupäev:	________________
Pakkuja esindaja nimi:	________________
Esindaja allkiri:	________________
















Lisa 7. Hankelepingu projekt

TÖÖVÕTULEPING nr XXX/2022

Kuupäev digiallkirjas

LEPINGUPOOLED
Tellija

Nimi							Narva Linnavalitsuse 
                                                                                    Linnamajandusamet
Asutuse registrikood					75039729   
Asukoht						Peetri plats 3, 20308 Narva
Telefon						+ (372) 359 9155
E-post							linnamajandus@narva.ee
Esindaja						Jelena Skulatšova, direktor
Esinduse alus				                        Ameti põhimäärus

Töövõtja		

Ärinimi					            
Äriregistrikood                                                           		
Asukoht                                                                      
Telefon	                                                            
E-post	                                                                       
Esindaja 					            
Esinduse alus	                                                           
				
Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks veebilehehanke „Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine“ XX.XX.2022 hanketeade nr __ Narva linna veebilehel) tulemused (LMA __.__.2022 hankekomisjoni protokoll), olles kokku leppinud alljärgnevas:
LEPINGU ESE
2.1. Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi Leping) esemeks on Jugla tee teelõigu T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine hankedokumentides fikseeritud mahus ja tingimustel, samuti muud nimetatud hanke eesmärgiga seotud ning sellest tulenevad tööd ja toimingud kuni Tööde lõpliku vastuvõtmiseni Hankija poolt, samuti garantiiaegsed toimingud (edaspidi nimetatud Tööd) vastavalt Lepingu dokumentidele ja Tellija juhistele.
2.2. Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, Hankedokumendid koos hankemenetluse käigus antud selgitustega, VÕS, Eesti Vabariigis kehtivad eeskirjad ja standardid ning muud Lepingu esemeks olevaid asju käsitlevad tehnilised dokumendid. Lepingu raames termin "Leping" hõlmab endas kõiki eelnevalt loetletud dokumente, kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti.
2.3. Pooled tagavad ja deklareerivad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu normatiivakti sätet ega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust. 
2.4. Lepingu tõlgendamisel ja täitmisel juhinduvad Pooled lisaks hanke alusdokumentides, Töövõtja poolt esitatud pakkumuses ka muudest ehitustegevust reglementeerivates õigusaktides ja Eesti Vabariigis avaldatud ehitusvaldkonna standardites sätestatust. 
2.5. Tööde maht ja Tööle kehtestatud nõuded on toodud hinnapakkumuste lihthanke hankedokumentides, tehnilises osas eelkõige tehnilises kirjelduses. Tööde kavandamisel ja teostamisel tuleb lähtuda Lepingu dokumentides esitatud nõuetest. Töövõtja on kohustatud ilma täiendava kompenseerimiseta Tellija poolt tegema ka kõik Töö nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud ehitus- ja abitööd, samuti muud tööd ja võtma võimalikud ehitusriskid Tellija eesmärgist lähtudes, millistele ei ole otseselt viidatud Lepingus ja selle dokumentides, kuid millised on, tulenevalt lihthankest, Töövõtja ametialasest professionaalsusest ja heast ehitustavast, vajalikud Töö nõuetekohaseks teostamiseks ja ehitusobjekti kasutusele võtmiseks. 
2.6. Töövõtja kinnitab, et ta omab töö teostamiseks vajalikke töövahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning tal on kogemused Lepingu dokumentidega kirjeldatud Tööde teostamiseks. 
2.7. Käesolevaga Töövõtja kinnitab, et ta on täielikult teadlik kõikidest Tööga seonduvatest õigusaktidest, kehtestatud ehituseeskirjadest, -normatiividest ja –standarditest, ametkondlikest määrustest ja muudest dokumentidest ning kohustub neid täitma kõrvalekaldumisteta ja ilma Tellijalt täiendavat hüvitist nõudmata. 
LEPINGU DOKUMENDID
3.1. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, kogu Tellija hankedokumentatsioon, Eesti Vabariigis kehtivad standardid, Eesti Vabariigis kehtivate seaduste (sh jäätmeseadus), õigusaktide, määruste, normide ja juhendite sätted, KOV õigusaktide sätted, sh Narva Linnavolikogu 17.05.2012 määrus nr 8 „Narva jäätmehoolduseeskiri“, Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määrus nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri“, teised Narva linnas kehtivad Narva Linnavolikogu määrused, muud kehtivad õigusaktid, vastava valdkonna hea tava.
3.2. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, milles kirjalikult lepitakse kokku pärast käesolevale Lepingule allakirjutamist.
3.3.	Käesolevale Lepingule on Lepingu sõlmimisel lisatud järgmised lisad: 
3.3.1.   Lisa 1. Lepingu eelarve (HD Lisa 6.);
3.3.2.   Lisa 2. Tehniline kirjeldus (HD Lisa 5.).
LEPINGU TÄHTAJAD
4.1. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib kuni Poolte kõigi vastastikuste kohustuste täitmiseni, kaasa arvatud garantiiperiood; edaspidi ka Lepingu täitmise tähtaeg.
4.2.  Tööde teostamise tähtaeg: 
4.2.1. Projekti lõplik esitamise tähtaeg  ja ehitusloa kättesaamine on 01.04.2022. a.
4.2.2. Ehitustööde teostamise ja kasutusloa kättesaamise tähtaeg on 01.06.2022. a.
4.3.  Käesolevas lepingus sätestatud tähtajad on Töövõtjale siduvad ning nende mittejärgimisel võib Tellija kohaldada Lepingu p-s 10.3 nimetatud leppetrahve. 
TÖÖDE ÜLEANDMINE
5.1.  Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub kahes osas (projekteerimine ja ehitamine), sellekohase üleandmis-vastuvõtmisaktiga, peale Töövõtja Lepinguliste kohustuste täitmist.. 
5.2.  Ehitustööd loetakse lõpetatuks pärast Tellija poolt üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ja hanke eesmärgi saavutamiseks kogu vajaliku dokumentatsiooni saamist. Tööde üleandmise kohta esitatud akti allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus esitada Tellijale üleantud Tööde maksumust hõlmav masintöödeldav e-arve.
5.2.1. 	 Tööde üleandmise vormistamiseks esitab Töövõtja, Tööde lõplikule teostamisele järgneva töönädala jooksul, Tellijale enda poolt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akti kahes eksemplaris. Tellija esindaja kirjutab teostatud tööde aktid alla hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel informeerib Tellija Töövõtjat nendest hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Juhul, kui Tellija vaidlustab osaliselt akteeritud ehitustööde mahtu ja kvaliteeti, kinnitab Tellija koos pretensiooni esitamisega akti selle osa, mille kohta Tellija esindajal ei ole pretensioone.
5.3.  Maksed Töövõtjale tasutakse vastavalt Tellija poolt  aktsepteeritud Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti alusel koostatud e-arvele 15 päeva jooksul e-arve kättesaamisest arvates.
LEPINGU HIND 
6.1. Lepingu hind (edaspidi ka Tööde maksumus) on xxx xxx,xx (ükssada nelikümmend neli tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks ehk xxx xxx,xx (ükssada seitsekümmend kaks tuhat kaheksasada) eurot koos käibemaksuga. Töövõtja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu ka need tööd, mis ei ole hanke alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on tuginedes heale ehitustavale ja pakkuja professionaalsusele vajalikud hankedokumentides kirjeldatud tööde nõuetekohaseks teostamiseks.  
6.2. Lepingu hind on Töövõtjale siduv. Töövõtjal ei ole õigust nõuda mingite kulude hüvitamist lisaks Lepingu hinnale. Seega on Lepingu hind lõplik, olles sõltumatu Töövõtja maksu- või muude avalik-õiguslike rahaliste kohustuste võimalikust suurenemisest. Ka maksuriske kannab täies ulatuses Töövõtja. 
6.3. Vastutus Lepingu hinna kujundamisel tehtud töömahtude arvestuste õigsuse eest lasub Töövõtjal ja arvestusvigadest tingituna ei kuulu Lepingu hind muutmisele. Punktis 6.1. nimetatud Lepingu hinna eest kohustub Töövõtja teostama omal riisikol kõik Tööd ettenähtud tähtaegadeks vastavalt Lepingu tingimustele. Lepingu hind on Pooltele lõplik ja siduv kogu Lepingu perioodil. 
6.4. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt ettemaksu tegemist. Tellija tasub Töövõtjale arveldusarvele teostatud Tööde eest ühes osas Tellija poolt allkirjastatud Tööde kirjaliku üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal koostatud e-arve alusel. 
6.5. Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva alates vastava e-arve kättesaamisest Tellija poolt.
6.6. Tellija kirjalikul nõudmisel tehtavad Lisatööd, mille tegemine ei kuulu Töövõtja kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate Töö kirjeldusega Lepingu lisana ning Tellija tasub Töövõtjale Lisatöö eest üksnes juhul, kui Pooled on selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud. Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hüvitama ühtegi Töövõtja poolt tehtud Lisatööga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.
6.7. Lahkarvamuste korral teostatud Tööde eest tasumisel maksab Tellija Töövõtjale teostatud Tööde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Juhul kui teostatud töödes on puudusi, teostatud tööd ei vasta Lepingule, tehnilisele kirjeldusele, kehtestatud ehituseeskirjadele, -normatiividele ja –standarditele või kehtivale seadusandlusele, siis kohustub Töövõtja vastavad puudused omal kulul kõrvaldama. Peale puuduste kõrvaldamist toimub Poolte poolt tööde täiendav ülevaatus, aktsepteerimine ja vastava e-arve vastuvõtmine. Tasu muutub sissenõutavaks üksnes pärast aktsepteeritud vastuvõtmise-üleandmise akti alusel esitatud e-arve esitamisest alates 15. kalendripäeval. 
POOLTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
7.1. Töövõtja on kohustatud:
7.1.1. juhinduma hankedokumentides esitatud tehnilises kirjelduses sätestamata tingimustes ja nõuetes kehtivatest normidest, heast projekteerimise tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest. Parima tulemuse saavutamiseks peab Töövõtja konsulteerima erialaspetsialistidega, kasutades nende kogemusi ja professionaalseid nõuandeid; 
7.1.2. kindlustama Tööde teostamiseks vajalike registreeringute, lubade, litsentside, kooskõlastuste jm projekteerimistöödel nõutavate dokumentide olemasolu ning  tasuma nendega seotud kulud;
7.1.3. koostama ja vormistama, vastavalt Lepingule ja Tellija juhistele, Tööde alustamiseks nõutavad dokumendid;
7.1.4. esitada paberikandjal vajalikud andmed ehitusloa/ehitisteatise saamiseks;
7.1.5. teostama Tööd, sh Tellija kirjalikul nõudmisel tehtavad Lisatööd, vastavuses käesoleva Lepingu ja kehtivate õigusaktidega;
7.1.6. järgima töö teostamisel Tellija huvisid ja eesmärke kooskõlas käesoleva Lepinguga;
7.1.7. juhinduma tööde teostamisel ehitusseadusest, selle alusel kehtestatud normidest ning EV kehtivatest kõrgendatud kvaliteedistandarditest; 
7.1.8. teostama Tööd Poolte poolt kokkulepitud tähtajaks ning andma nõuetekohaselt tehtud Tööd üle Tellijale vastava üleandmis-vastuvõtuaktiga;
7.1.9. andma Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;
7.1.10. hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid vastavalt Lepingu dokumentatsioonile ning vastutama Tööde teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;
7.1.11. kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;
7.1.12. kandma Tööde juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kuni Tööde lõpliku vastuvõtmiseni Tellija poolt;
7.1.13. arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. 
7.1.14. vastutama teavitamiskohustuse rikkumisel Tellija poolt antud juhiste järgimisest põhjustatud tagajärgede eest;
7.1.15. eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult. Töövõtja pakkumuses nimetamata alltöövõtjate kasutamine Töövõtja poolt on lubatud vaid Tellija kirjalikul nõusolekul. Vastava kirjaliku nõusoleku olemasolul on Töövõtja kohustatud eelnevalt kooskõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kasutada Lepingu täitmiseks. Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutavaks Töövõtja;
7.1.16. kõrvaldama Tellija poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul kõik Töödes ilmnenud puudused (Töövõtugarantii) 24 (kahekümne nelja) kalendrikuu jooksul Tööde lõpliku vastuvõtmise kuupäevast arvates. Töövõtugarantiiga on hõlmatud ka need Töödes ilmnenud puudused, mis on tekkinud pärast juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko üleminekut Tellijale;
7.1.17. tagastama Tellijale selle esimesel nõudmisel dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu täitmiseks või sellega seoses on Tellijalt saanud.
7.1.18. koristama ja vedama ära töömaal tekkinud ehitusprahi ning tagama heakorra tööde teostamise piirkonnas, hoidma tööde teostamise ajal korras ehitusplatsi ja selle vahetu ümbruse, hoidma sõidu- ja kõnniteed vabad ehitusmaterjalidest, jääkmaterjalidest; esitama Tellijale tõendi selle kohta, et käesolevas punktis nimetatud jäätmed on viidud selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta;
7.1.19. kandma täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest;
7.1.20. järgima Tellija poolt kooskõlastatud Tööde teostamise tähtaegu;
7.1.21. arvestama tööde teostamisel kehtivate tervisekaitsenõuetega;
7.1.22. tagama Lepingu kehtivuse perioodil Tööde teostamiseks vajalike tegevuslubade, registreeringute, kooskõlastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima viivitamatult nõutavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;
7.1.23. koostama ja vormistama nõutava täitedokumentatsiooni; 
7.1.24. kooskõlastama koostatava dokumentatsiooni ja Tööd asjaomaste ametkondade ja asutustega;
7.1.25. kasutama Tööde teostamisel vaid kvalifitseeritud tööjõudu. Kvalifikatsiooni vastavuse hindamisel lähtutakse kehtivast kutsestandardist; 
7.1.26. viima Töö vastavusse muutunud standardite ja õigusaktide nõuetega, mis takistavad Töö eesmärgipärast kasutamist, kahe aasta jooksul Tööde lõpliku vastuvõtmise kuupäevast arvates;
7.1.27. tagastama Lepingu lõppemisele järgneva töönädala jooksul Tellijale dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu täitmiseks või sellega seoses on saanud.
7.2. Töövõtja õigused:
7.2.1. saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
7.2.2. saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms.);
7.2.3. nõuda Tellijalt lisainformatsiooni ning täiendavaid alusandmeid, kui see on vajalik Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.
7.3. Tellija on kohustatud:
7.3.1. tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud ja üleantud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
7.3.2. vastu võtma Töövõtja poolt üleantavad kvaliteetsed valmis Tööd Lepingus ette nähtud tähtajal.
7.4. Tellija õigused:
7.4.1. teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde Lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamiseks;
7.4.2. muuta ühepoolselt Töövõtja poolt teostatavaid töid ja mahtusid, teatud töö või hanke töövõtu mahust välja jätta või asendada, muid töövõtu osi sealjuures muutmata. Tellija poolt Tööde mahu ühepoolsel vähendamisel või Tööde asendamisel vähendatakse Lepingu Hinda tööde mahu vähendamise võrra, mis kalkuleeritakse, võttes aluseks pakkumuses märgitud tööde hinna. Juhul, kui pakkumises märgitud tööde hind, mida tahetakse võtta aluseks Töö mahu vähendamise kalkuleerimiseks, ei ole otseselt välja toodud, siis Töö mahu vähendamine või asendamine kalkuleeritakse materjalide keskmistest turuhindadest ning Poolte poolt kokkulepitud tööde mahtudest ja ühikuhindadest lähtudes;
7.4.3. määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult, kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja kulul;
7.4.4. nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist, kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes; 
7.4.5. taganeda Lepingust ja nõuda kahjude hüvitamist Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes; 
7.4.6. keelduda teostatud ja/või teostatavate Tööde eest tasumisest juhul, kui Töövõtja rikub lepingulisi kohustusi Tellija ees.

8. PUUDUSED TÖÖDES 
8.1. Juhul kui teostatud töödes on puudusi, teostatud tööd ei vasta Lepingule, tehnilisele kirjeldusele, kehtestatud ehituseeskirjadele, -normatiividele ja –standarditele või kehtivale seadusandlusele, siis kohustub Töövõtja vastavad puudused omal kulul kõrvaldama. Pärast puuduste kõrvaldamist toimub Poolte poolt tööde täiendav ülevaatus, aktsepteerimine ja vastava e-arve vastuvõtmine. Tasu muutub sissenõutavaks üksnes pärast aktsepteeritud vastuvõtmise-üleandmise akti alusel esitatud e-arve esitamist alates 15. kalendripäeval. 
9. VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISE EEST, LEPPETRAHVID 
9.1.    Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,5% makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 30% hilinenud makse summast.
9.2. Töövõtja viivisenõue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel korral loetakse Töövõtja viivisenõue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.
9.3. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud Tööde tegemise või üleandmise lõpptähtaja ületamise eest leppetrahvi 0,1% Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripäeva eest, kuid mitte üle 30% käesoleva Lepingu hinnast.
9.4. Igakordse lepingulise kohustuse rikkumise eest, mida ei ole Lepingu p 9.3 ja 9.5 nimetatud, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni ühe (1) % Lepingu hinnast, kuid kokku mitte üle 30% käesoleva Lepingu hinnast.
9.5. Igakordse lepingulise kohustuse rikkumise eest, millega kaasneb Lepingust taganemine õiguskaitsevahendina, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 10% Lepingu hinnast.
9.6. Lepingu punktide 9.3 - 9.5. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase täitmise aktiga. Leppetrahvi rakendamise korral on Tellija kohustatud teavitama Töövõtjat leppetrahvi nõudmisest hiljemalt neljateistkümne (14) päeva pärast kohustuse rikkumise avastamist.
9.7. Töödes esinevate puuduste kõrvaldamine lepingulise kohustuse täitmiseks antud täiendava tähtaja jooksul ei vabasta Töövõtjat leppetrahvi maksmise kohustusest.
9.8. Tellijal on õigus pidada Lepingu punktides 9.3, 9.4. või 9.5. sätestatud korras arvutatud leppetrahvid kinni Töövõtjale makstavast tasust. Leppetrahvi nõudmine ei välista Tellija õigust nõuda Töövõtjalt Lepingu täitmist ja/või kahjude hüvitamist. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada Töövõtjale tasumata arvetega Lepingu p-s 9.6 alusel koostatud akti alusel. 
10. LEPINGU MUUTMINE
10.1. Lepingut saab muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel, lepingus või riigihangete seaduses sätestatud juhtudel. Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised.
11. LEPINGU LÕPETAMINE
11.1. Leping jõustub sellele allakirjutamise hetkel. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega Poolte poolt garantiiaja ja garantiitööde teostamise möödumisel.
11.2. Muudatused ja täiendused Lepingule on kehtivad, kui need on sõlmitud kirjalikult ja alla kirjutatud Poolte volitatud esindajate poolt.
11.3. Tellijal on õigus Lepingust taganeda:
11.3.1. kui Töövõtja ei asu õigeaegselt Lepingut täitma ning tööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks;
11.3.2. kui Töövõtja teeb töid aeglaselt ning tööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks;
11.3.3. kui Töövõtja teostab ehitustöid vastuolus Lepinguga, kehtestatud ehituseeskirjade, -normatiivide või –standardite või kehtiva seadusandlusega;
11.3.4. kui Töövõtja vaatamata Tellija juhistele ja märkustele teostab töid süstemaatiliselt ebakvaliteetselt, kasutab ebakvaliteetseid, ebaõigeid või mittenõuetekohaseid materjale, töövahendeid, seadmeid, tooteid, töövõtteid vms.;
11.3.5. kui Töövõtja rikub teisi Lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist Tellija nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui seitse (7) päeva;
11.3.6. kui Töövõtja on maksejõuetu;
11.3.7. kui Töövõtja ei vii Lepingutingimustele mittevastavaid töid Lepingutingimustega vastavusse või viivitab oluliselt (üle kahekümne ühe (21) päeva) töö Lepingutingimustega vastavusse viimisega;
11.3.8. kui Lepingu täitmise ajal kaotavad Töövõtjale väljastatud ja lepinguliste tööde teostamiseks vajalikud registreeringud või tegevusload kehtivuse ja Töövõtja ei võta ette toiminguid nende pikendamiseks või uute väljastamiseks.
12. TEADETE EDASTAMINE
12.1. Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema edastatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi.
12.2. Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressil muutmisest on pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, elektronposti (e-mail) kaudu.
12.3. Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema vormistatud kirjalikult.
13. LÕPPSÄTTED
13.1. Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, järgides head tava.
13.2. Vaidlused, mis tekkivad käesoleva Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Viru Maakohtus.
13.3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 
13.4. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele. 
13.5. Pooled nimetavad jooksvate küsimuste lahendamiseks, samuti Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamiseks, kummaltki Poolt esindajad:
Tellija esindaja – Aleksandr Tšernossitov, tel +372 359 9134, e–post: aleksandr.tsernossitov@narva.ee   
Töövõtja esindaja – xxx xxx, tel. +372 xxx xxx, e-post: 

13.6. Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid.

14. POOLTE ALLKIRJAD

Tellija esindaja:		   		       	Töövõtja esindaja:   

(allkirjastatud digitaalselt)   				(allkirjastatud digitaalselt)
Jelena Skulatšova                                                        xxx xxx
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet                 
direktor                                                                       Juhatuse liige





















Lisa 8. Asendiskeem
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